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Na osnovu ¢lana 108. Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik RS" br. 124/12,14/15,
68/15), i ¢lana 42. stav 1 tacka 14. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, direktor JKP
"Vodovod i kanalizacija" Subotica donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U PREGOVARACKOM POSTUPKU
bez objavljivanja poziva za podnoSenje ponuda na osnovu ¢lana 36. stav 1. taka 2. Zakona o
javnim nabavkama

UGOVORI SE DODELJUJU:
- za partiju 1: Vodovodna mreZa tranzitni vod Kelebija - ponudatu ,,Zavod za vodoprivredu*
doo Subotica, ponuda broj 46/1-14-2020 od 21.08.2020.godine.
- za partiju 2: UPOV Bajmok (crpna stanica, potisni cevovod i postrojenje za preti¥¢avanje
otpadnih voda) - ponudacu ,,Zavod za vodoprivredu* doo Subotica, ponuda broj 46/1-14-2020 od
21.08.2020.godine.
- za partiju 3: Vodovodna mreZa do lokacije PPOV Bajmok - ponuda¢u ZKHT ,,Akva projekt*
doo Subotica, ponuda broj 46/1-13-2020 od 21.08.2020.godine.

Obrazlozenje

Narucilac je dana 29.06.2020. godine doneo Odluku o pokretanju pregovarackog postupka
bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda i istovremeno objavio Obavestenje o pokretanju
pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju
na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stanici.

Oznaka i naziv iz op3teg re¢nika nabavke:
71000000 — Arhitektonske, gradevinske, inZenjerske i inspekcijske usluge

Narutilac je dostavio konkursnu dokumentaciju ponuda¢ima:
- za partijul. ,Zavod za vodoprivredu* doo Subotica

- za partiju2. ,Zavod za vodoprivredu* doo Subotica

- za partiju3. ZKHT ,,Akva projekt* doo Subotica

Do isteka roka za podno3enje ponuda na adresu narucioca prispele su 2 ponude.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda za partijul, utvrdila da je
ponuda¢ ,,Zavod za vodoprivredu doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za
ucedce u predmetnoj javnoj nabavci.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija naru¢ioca je pristupila pregovaranju po unapred
utvrdenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji.
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Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda za partiju2, utvrdila da je
ponuda¢ ,,Zavod za vodoprivredu* doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za

ucesce u predmetnoj javnoj nabavci.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija narucioca je pristupila pregovaranju po unapred
utvrdenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda za partiju3, utvrdila da je
ponuda¢ ZKHT ,,Akva projekt* doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za u¢e$ée u

predmetnoj javnoj nabaveci.

Obzirom da nije bilo prisutnih predstavnika ponuda¢a komisija nije bila u mogucnosti da
odrzi pregovara¢ki postupak nakon javnog otvaranja ponuda.

U Izvestaju o stru¢noj oceni ponuda br. 46/1-15-2020 od 25.08.2020. godine, Komisija za

javne nabavke je konstatovala sledede:

Vrsta postupka: pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnoSenje ponuda na
osnovu €lana 36. stav 1. tatka 2. Zakona o javnim nabavkama

1. Vrsta predmeta javne nabavke: USLUGA

2. Podaci o javnoj nabavci:

Predmet javne nabavke

Obnova projekata :

-partijal: Vodovodna mreZa tranzitni vod Kelebija
-partija2: UPOV Bajmok (crpna stanica, potisni
cevovod i postrojenje za predi$¢avanje otpadnih
voda)

-partija3: Vodovodna mreza do lokacije PPOV
Bajmok

Redni broj javne nabavke

46/1-2020

Procenjena vrednost javne nabavke
(bez PDV-a)

1.979.000,00 dinara bez PDV-a
- partijal:  180.000,00 dinara bez PDV-a
- partija2: 1.449.000,00 dinara bez PDV-a
- partija3:  350.000,00 dinara bez PDV-a

Podaci iz plana nabavke koji se
odnose na predmet nabavke

- taCka 18. - usluga u Planu javnih nabavki JKP
»Vodovod i kanalizacija* Subotica za 2020. godinu.

Naziv i oznaka iz opsteg re¢nika
nabavki

71000000 — Arhitektonske, gradevinske, inZenjerske i
inspekcijske usluge

Vrednost ugovora o javnoj nabavci
(bez PDV-a)

- partijal:  170.000,00 dinara bez PDV-a
- partija2: 1.350.000,00 dinara bez PDV-a
- partija3:  349.000,00 dinara bez PDV-a

3. Okolnosti koje opravdaju za primenu pregovaratkog postupka bez objavljivanja poziva
za podno3enje ponuda ¢lan 36. stav 1. tacka 2. Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu ¢lana 36. stav 1. tatka 2. Zakona o javnim nabavkama Naruéilac moze sprovesti
pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva ako zbog tehni¢kih, odnosno umetni¢kih
razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zagtitom isklju¢ivih prava, nabavku

moZe ispuniti samo odredeni ponudac.

Narutilac je shodno Misljenju Uprave za javne nabavke broj 404-02-1237/20 od 14.04.2020.
godine sproveo pregovara¢ki postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda.




4. Podaci o licima kojima je Narufilac uputio poziv za podnoSenje ponude i razlozi za
upudivanje poziva tim licima:

Partija 1: Vodovodna mreza tranzitni vod Kelebija:

Izrada projekta Tranzitni vod Kelebija je ugovorena dana 20.07.2016. na osnovu Jjavne
nabavke male vrednosti broj 45/1-38-2016.

Prema Zakonu o planiranju projekti su izradeni prema sledecem obliku: idejno resenje IDR,
projekat za gradevinsku dozvolu PGD sa tehni¢kom kontrolom projekta i projekti za izvodenje PZI.
Gradevinska dozvola je dobijena 20.04.2017.godine broj: 1V-05-351-2-57/2017, ROP-SUB-9729-
CPI-1/2017. Potvrda da gradevinska dozvola pravosnazna izdata J€29.05.2017. god. pod brojem: 1V-
05-351-6-34/2017 , ROP-SUB-9729-GR-3/2017.

Zbog nedostatka sredstava za izgradnju nije doslo do realizacije projekta.

Projektovani tranzitni vod je vrlo zna¢ajan za vodosnabdevanje naselja Kelebija i da bi mogli
da apliciramo za sredstva potrebna za realizaciju izgradnje moramo obnoviti projektno-tehni¢ku
dokumentaciju.

Obnovljena projektno-tehni¢ka dokumertacija bi bila u sledeé¢em obliku: idejno resenje IDR,
idejni projekat IDP i projekti za izvodenje PZI.

Izmena oblika prethodnih projekata je regulisano ,,Pravilnikom o posebnoj vrsti objekata i
posebnoj vrsti radova, za koje nije potrebno pribavljati akt nadleZnog organa, kao i vrsti objekata koji
se grade, odnosno vrsti radova, koji se izvode, na osnovu reSenja o odobrenju za izvodenje radova,
kao i obimu i sadrzaju i kontroli tehnitke dokumentacije koja se prilaze uz zahtev i postupku koji
nadzeni organ sprovodi — S1.Glasnik Srbije broj 2. ¢lan 3.t¢.5.

Osim navedenih, razlozi zbog kojih smatramo da bi predmetnu projektnu dokumentaciju
trebalo da izradi upravo navedeni ponudad je da raspolaze potrebnom prethodnom
dokumentacijom, koju je potrebno inovirati i da je iz tog razloga najekonomi¢nije da usluge
inovacije postojeceg projekta budu izvriene od strane prvobitnog dobavljaca.

Partija 2: PPOV Bajmok:

Izrada projekta je ugovorena dana 12.11.2009. godine na osnovu javne nabavke male
vrednosti broj: 32/1-24-2009 sa ,.Zavodom za vodoprivredu“doo Subotica, Trg Lazara Negi¢a 9/a
Subotica.

Prema Zakonu o planiranju projekti su izradeni u obliku: glavni projekti.

Projekti uredaja za precis¢avanje otpadnih voda su menjani u delu koji se odnosi na: polozaj i
gabarit objekata, predratunsku vrednosdt objekta i radeni su u obliku: Izvod iz projekta, 0-glavna
sveska PGD projekta za gradevinsku dozvolu, PGD za izmenu hidrotehnickog-, elektrotehni¢kog
dela i dela telekomunikacije.

Izmena projekata uredaja za pre¢is¢avanje je dobijena na osnovu Ugovora o donaciji broj:
1404/42-1/2015 od 27.07.2015.god.

Gradevinska dozvola je izdata za svaki deo posebno:
- crpna stanica otpadnih voda 08.11.2012.godine broj: [V-02-351-7622/2010,
- potisni vod izmedu crpne stanice i UPOV-a 18.04.2012. od IV-04/1-351-427/2012,
- uredaj za pretiS¢avanje otpadnih voda naselja Bajmok (I faza) od 14.04.2014.godine , broj: 1V-
04/1-351-10102/2014, ReSenje o izmeni gradevinske dozvole zavodni broj : IV-05-351-8885-
200/2016, broj: ROP-SUB-32329-CPIH-2/2016 od 19.12.2016.

Zbog nedostatka sredstava za izgradnju nije doslo do realizacije projekta.

Izrada projekta je ugovorena dana 12.11.2009. godine na osnovu javne nabavke male vrednosti broj:
32/1-24-2009 sa ,.Zavodom za vodoprivredu“doo Subotica, Trg Lazara Nesica 9/a Subotica.

Prema Zakonu o planiranju projekti su izradeni u obliku: glavni projekti.

Projekti uredaja za prec¢is¢avanje otpadnih voda su menjani u delu koji se odnosi na: polozaj i
gabarit objekata, predratunsku vrednosdt objekta i radeni su u obliku: Izvod iz projekta, 0-glavna
sveska PGD projekta za gradevinsku dozvolu, PGD za izmenu hidrotehnickog-, elektrotehnitkog
dela i dela telekomunikacije.
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[zmena projekata uredaja za precis¢avanje je dobijena na osnovu Ugovora o donaciji broj:
1404/42-1/2015 od 27.07.2015.god.

Gradevinska dozvola je izdata za svaki deo posebno:
- crpna stanica otpadnih voda 08.11.2012.godine broj: 1V-02-351-7622/2010,
- potisni vod izmedu crpne stanice i UPOV-a 18.04.2012. od 1V-04/1-351-427/2012.
- uredaj za pretiS¢avanje otpadnih voda naselja Bajmok (I faza) od 14.04.2014.godine , broj: 1V-
04/1-351-10102/2014, Reenje o izmeni gradevinske dozvole zavodni broj : IV-05-351-8885-
200/2016, broj: ROP-SUB-32329-CPIH-2/2016 od 19.12.2016.

Zbog nedostatka sredstava za izgradnju nije doslo do realizacije projekta.
Osim navedenih, razlozi zbog kojih smatramo da bi predmetnu projektnu dokumentaciju trebalo da
izradi upravo navedeni ponuda¢ je da raspolaZe potrebnom prethodnom dokumentacijom, koju je
potrebno inovirati i da je iz tog razloga najekonomitnije da usluge inovacije postojeceg projekta
budu izvrSene od strane prvobitnog dobavljaca.

Partija 3: Vodovodna mreZa do lokacije PPOV Bajmok
Izrada projekta Vodovodna mreza do UPOV-a Bajmok je ugovorena dana 03.02.2014. na
osnovu javne nabavke velike vrednosti broj 46/1-23-2013.

Prema Zakonu o planiranju projekat je izraden u obliku: glavni projekat. Gradevinska
dozvola je izdata30.09.2014.godine broj: IV-04/1-351-10401/2014.

Zbog nedostatka sredstava za izgradnju nije do$lo do realizacije projekta.

Predmet ovog projekta je vodovodna mreZa u Bajmoku od raskrsnice ulica Dubrovacka i
Marka Oreskovi¢a do vodomernog $ahta na lokaciji UPOV-a u Bajmoku. Projektovani vodovod se
predvida od PEHD 100 cevi OD 110 i OD90, za radni pritisak od 10 bara, u ukupnoj duzini od
2,361.6 m i podeljen na dve deonice:

. na deonicu 1, koji se nalazi u naselju unutar granice gradevinskog reona i
. na deonicu 2, koji s nalazi u vangradevinskom reonu (od gradevinskog reona do lokacije
UPOV Bajmok.

Projektovani vodovod je vrlo zna¢ajan za vodosnabdevanje domaéinstava na predmetnoj trasi
| za objekte uredaja za pre¢iséavanje otpadnih voda is sa aspekta obezbedenja vode za pice tako i za
obezbedenje potrebne koli¢ine vode za gaenje pozara.

Da bi smo mogli da apliciramo za sredstva potrebna za realizaciju izgradnje moramo obnoviti
projektno-tehni¢ku dokumentaciju.

Obnovljena projektno-tehni¢ka dokumentacija bi bila u slede¢em obliku: idejno redenje IDR,
idejni projekat IDP i projekti za izvodenje PZI.
Izmena oblika prethodnih projekata je regulisano ,,Pravilnikom o posebnoj vrsti objekata i posebnoj
vrsti radova, za koje nije potrebno pribavljati akt nadleZnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade,
odnosno vrsti radova, koji se izvode, na osnovu reSenja o odobrenju za izvodenje radova, kao i
obimu i sadrzaju i kontroli tehni¢ke dokumentacije, koja se prilaZe uz zahtev i postupku, koji nadZeni
organ sprovodi — Sl.Glasnik Srbije broj 2. ¢lan 3.t&.5.

Osim navedenih, razlozi zbog kojih smatramo da bi predmetnu projektnu dokumentaciju
trebalo da izradi upravo navedeni ponuda¢ je da raspolaZe potrebnom prethodnom
dokumentacijom, koju je potrebno inovirati i da je iz tog razloga najekonomi&nije da usluge
inovacije postoje¢eg projekta budu izvriene od strane prvobitnog dobavlja¢a.




Naziv i adresa lica kojima ¢e naruéilac poslati poziv za podnoSenje ponuda:
Partija 1:

ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO Subotica

Trg Lazara Negica 9/a

Partija 2:
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO Subotica
Trg Lazara Nesica 9/a

Partija 3:
ZKHT AKVA PROJEKT DOO Subotica
Masarikova 29.
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Partijal - Vodovodna mreza tranzitni vod Kelebija
5. Ukupan broj podnetih ponuda: |

Naziv/ime ponudaca

Neblagovremene

Blagovremene ponude ponude

I. ] ..Zavod za vodoprivredu* doo Subotica -

6. Nazivi, odnosno imena ponudaéa ¢ije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:
NEMA

7. Kriterijum za ocenjivanje ponude je:

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ,najniza
ponudena cena “ pod jednakim uslovima za sve ponudace.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda utvrdila da je ponudac ,,Zavod
za vodoprivredu* doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za u¢esée u predmetnoj
Javnoj nabavei i da je njegova ponuda prihvatljiva.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija naru¢ioca Je pristupila pregovaranju po unapred
utvrdenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji:

PregovaraCe se o ceni u jednom krugu na taj nain §to ¢e posle otvaranja ponuda Naruéilac
pitati svakog ponudaca da li je u moguénosti da smanji cenu i omoguéiti da u zatvorenoj koverti
napiSe novu ponudu koja ¢e biti niza od prvobitno ponudene. Otvaranje novih ponuda obavice se
odmah po predaji novih ponuda predsedniku komisije. Otvaranje ¢e se obaviti po redosledu
prvobitno primljenih ponuda.

Narucilac ¢e, u slucaju da dva ili vise ponudaca ponude istu cenu izabrati ponudu ponudaca
sa kojim putem pregovaranja postigne nizu cenu.

Predmet pregovaranja bila je cena.

Komisija narucioca je upitala ovlaséenog predstavnika ponudaca da li je u moguénosti da
smanji cenu za partijul,

Prisutni predstavnik ponudaca se izjasnio da nije u mogucnosti da smanji cenu i da ponudeni
iznos za partijul. iznosi 170.000,00 dinara bez PDV-a.

Komisija je u postupku pregovaranja bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda naro¢ito
vodila ratuna o tome da cena ne bude veéa od uporedive trzi$ne cene.



8. Naziv, odnosno ime ponuda¢a &ija je ponuda najpovoljnija:

Komisija je posle strutne ocene ponuda konstatovala da je ponuda ponudaca ,,Zavod za
vodoprivredu* doo Subotica, zavedena pod rednim brojem 46/1-14-2020 od 21.08.2020. godine
prihvatljiva jer je ispunila sve uslove i zahteve propisane Zakonom o javnim nabavkama i
konkursnom dokumentacijom, i predlaZe naru¢iocu - direktoru preduzeca njen izbor.

stanica, potisni cevovod i postrojenje za

Naziv/ime ponudaca

Neblagovremene

Blagovremene ponude ponude

1. | .Zavod za vodoprivredu* doo Subotica -

10. Nazivi, odnosno imena ponudaé¢a Sije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:
NEMA

11. Kriterijum za ocenjivanje ponude je:

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ,,najniza
ponudena cena “ pod jednakim uslovima za sve ponudace.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda utvrdila da je ponuda¢ ,,Zavod
za vodoprivredu® doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za ucesce u predmetnoj
Jjavnoj nabavei i da je njegova ponuda prihvatljiva.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija naruioca je pristupila pregovaranju po unapred
utvrdenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji:

Pregovarace se o ceni u jednom krugu na taj nacin §to ée posle otvaranja ponuda Naru¢ilac
pitati svakog ponudaca da li je u moguénosti da smanji cenu i omoguéiti da u zatvorenoj koverti
napise novu ponudu koja ée biti niza od prvobitno ponudene. Otvaranje novih ponuda obaviée se
odmah po predaji novih ponuda predsedniku komisije. Otvaranje ¢e se obaviti po redosledu
prvobitno primljenih ponuda.

Naru¢ilac ¢e, u slu¢aju da dva ili vi$e ponudaca ponude istu cenu izabrati ponudu ponudaca
sa kojim putem pregovaranja postigne niZzu cenu.

Predmet pregovaranja bila je cena.

Komisija naru¢ioca je upitala ovlai¢enog predstavnika ponudaca da li je u moguénosti da
smanji cenu za partiju2.

Prisutni predstavnik ponudaca se izjasnio da nije u mogucnosti da smanji cenu i da ponudeni
iznos za partiju2. iznosi 1.350.000,00 dinara bez PDV-a.

Komisija je u postupku pregovaranja bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda narogito
vodila ratuna o tome da cena ne bude veca od uporedive trzi$ne cene.

12. Naziv, odnosno ime ponudaéa &ija je ponuda najpovoljnija:

Komisija je posle stru¢ne ocene ponuda konstatovala da Je ponuda ponudaca ,,Zavod za
vodoprivredu* doo Subotica, zavedena pod rednim brojem 46/1-14-2020 od 21.08.2020. godine
prihvatljiva jer je ispunila sve uslove i zahteve propisane Zakonom o javnim nabavkama i
konkursnom dokumentacijom, i predlaze narudiocu - direktoru preduzecda njen izbor.



Partija3 - Vodovodna mreza do lokacije PPOV Bajmok
13. Ukupan broj podnetih ponuda: |

Naziv/ime ponudada

Neblagovremene

Blagovremene ponude
ponude

I. | ZKHT ,,Akva projekt* doo Subotica -

14. Nazivi, odnosno imena ponudaca &ije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:
NEMA

15. Kriterijum za ocenjivanje ponude je:
U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ,,najniza
ponudena cena “ pod jednakim uslovima za sve ponudace.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda utvrdila da je ponuda¢ ZKHT
»Akva projekt“ doo Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za ucesée u predmetnoj
javnoj nabavei i da je njegova ponuda prihvatljiva.

Obzirom da nije bilo prisutnih predstavnika ponudaca komisija konstatuje da nije bila u
mogucnosti da odrzi pregovaracki postupak. Komisija konstatuje da je ponudeni iznos za partiju3.
iznosi 349.000,00 dinara bez PDV-a.

Komisija je u postupku pregovaranja bez objavljivanja poziva za podnoSenje ponuda naroéito
vodila ra¢una o tome da cena ne bude ve¢a od uporedive trZidne cene.

16. Naziv, odnosno ime ponudaéa &ija je ponuda najpovoljnija:

Komisija je posle stru¢ne ocene ponuda konstatovala da je ponuda ponudacta ZKHT ,,Akva
projekt® doo Subotica, zavedena pod rednim brojem  46/1-13-2020 od 21.08.2020. godine
prihvatljiva jer je ispunila sve uslove i zahteve propisane Zakonom o javnim nabavkama i
konkursnom dokumentacijom, i predlaZe naru¢iocu - direktoru preduzedéa njen izbor.

Narucilac je prihvatio predlog komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodel; ugovora
kojom se ugovori o javnoj nabavci za nabavku usluga Obnova projekata : -partijal: Vodovodna
mreZa tranzitni vod Kelebija; -partija2: UPOV Bajmok (crpna stanica, potisni cevovod i
postrojenje za prefiS¢avanje otpadnih voda); -partija3: Vodovodna mreza do lokacije PPOV
Bajmok dodeljulju:

- za partijul: Vodovodna mreZa tranzitni vod Kelebija - ponudacu ,Zavod za
vodoprivredu* doo Subotica, ponuda zavedena pod brojem 46/1-14-2020 od 21 .08.2020.godine.

- za partiju2: UPOV Bajmok (crpna stanica, potisni cevovod i postrojenje za
prediS¢avanje otpadnih voda) - ponudatu ,Zavod za vodoprivredu® doo Subotica, ponuda
zavedena pod brojem 46/1-14-2020 od 21.08.2020.godine.

- za partiju3: Vodovodna mreZa do lokacije PPOV Bajmok - ponudacu ZKHT ,,Akva
projekt* doo Subotica, ponuda zavedena pod brojem 46/1-13-2020 od 21 .08.2020.godine

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke ponuda¢ moze, preko naru¢ioca,
podneti zahtev za zaStitu prava Republickoj komisiji za zaStitu prava u postupcima javnih nabavki u
roku od deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.




