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Predmet: Informacija  

 

 
U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje 
informaciju o podnetom zahtevu za dodatnim objašnjenjima u otvorenom postupku JN  broj 45/1-
55-2014,  Plan preventivnih mera na izgradnji vodovodne mreže u ul Josipa Kolumba MZ 
Palić. 

Naručilac je dana 06.10.2014. godine primio zahtev za dodatnim objašnjenjima 
zaveden pod brojem 45/10-117-2014 od zainteresovanog lica koja glasi: 

 
1. S obzirom da je predmet javne nabavke plan preventivnih mera (koordinacija u fazi 
projektovanja) zašto se uslovima tendera traži kadrovski kapacitet za 2 koordinatora u fazi 
izvođenja radova kada njihov posao nije predmet javne nabavke? 
2. Zašto se u kadrovskim uslovima traže 2 koordinatora u fazi projektovanja kada za izradu plana 
preventivnih mera osim što je dovoljno jedan izvršioc i teško je da rade više izvršioca? 
3. Zašto se kao tehnički kapacitet traži posedovanje 3 automobila i 2 računara kada je za rad 
koordinatora u fazi projektovanja potreban 1 računar, 1 štampač i eventualno radi obilaska terena (a 
nije neophodno) 1 automobil? 

 

Naručilac je dana 06.10.2014. godine poslao odgovor pod brojem  45/10-118-
2014   zainteresovanom licu koji glasi: 

Po uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 4. član opisuje 
broj koordinatora za izradu projekata i broj koordinatora za izvođenje radova. 

Predmet nabavke je opisan u obrazcu 10 Tehnička specifikacija. 

Zbog roka izrade plana se traži 2 računara i zbog logistike pri koordiniranju izvođenja radova se 
traži 3 automobila. 
 


