



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/7-16-2019  
DANA: 08. XI 2019.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i člana 116.  
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015)  
JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, [www.vodovodsu.rs](http://www.vodovodsu.rs)  
objavljuje

### **OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru**

U pregovaračkom postupku postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova - **Održavanje kanalizacionog sistema radi povezivanja kolektora 1 i 0** (oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 - Građevinski radovi), broj JN 46/7-2019, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 14Ug/2-17-2019 dana 07.11.2019. godine sa ponuđačima u zajedničkoj ponudi **GP „GRADITELJ NS „ doo Novi Sad i PR MIRROR ENGINEERING doo Novi Sad.**

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponudena cena postignuta prilikom pregovaranja.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponudena cena: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Najniža ponudena cena: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Najviša ponudena cena kod prihvatljivih ponuda: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Najniža ponudena cena kod prihvatljivih ponuda: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 04.11.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 07.11.2019. godine.

Osnovni podaci o ponuđačima: GP „GRADITELJ NS „ doo Novi Sad, Rumenački put 2 i PR MIRROR ENGINEERING doo Novi Sad, Stanoja Stanojevića 17/3/19

Ugovor je zaključen do ispunjenja ugovorenih obaveza a najduže do godinu dana

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac radova može nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog Ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač radova je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Naručioaca radova. Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioaca radova I zaključenja aneksa ugovora Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz tehničke specifikacije usvojene ponude Izvođača radova za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.

JKP "Vodovod i kanalizacija"  
DIREKTOR  
Sugár György, dipl. inž. tehn.

