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objavljuje

OBAVESTENJE
o zaklju¢enom ugovoru

U pregovaratkom postupku postupku bez objavljivanja poziva za podnoSenje ponuda za javnu
nabavku radova - Zamena tablastog ustava (oznaka i naziv iz op$teg re¢nika nabavki: 45200000
radovi na objektima ili delovima objekata viskogradnje i niskogradnje). broj JN 46/6-2019,
narucilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zakljucen ugovor o javnoj nabavei,
broj 14Ug/2-18-2019 dana 12.11.2019. godine sa ponudacem GP,,GRADITELJ NS doo Novi
Sad.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.001.820,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniza ponudena cena postignuta
prilikom pregovaranja.

Naru¢ilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najvisa ponudena cena: 1.001.820,00 dinara bez PDV-a.

NajniZza ponudena cena: 1.001.820,00 dinara bez PDV-a.

Najvisa ponudena cena kod prihvatljivih ponuda: 1.001.820,00  dinara bez PDV-a.
Najniza ponudena cena kod prihvatljivih ponuda: 1.001.820,00 dinara bez PDV-a.
Deo ili vrednost ugovora Koji ¢e se izvrsiti preko podizvodaca: -

Narucilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 25.10.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljacem zakljucen je dana 12.11.2019. godine.

Osnovni podaci o ponudacu: GP,,GRADITELJ NS* doo Novi Sad, Rumenacki put 2

Ugovor je zaklju¢en do ispunjenja ugovorenih obaveza a najduze do godinu dana.



Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:
Izvoda¢ radova ima pravo na produzenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slucaju

nastupanja vanrednih dogadaja u slucaju vise sile, i drugih objektivnih okolnosti koji se u vreme
zakljucenja ugovora nisu mogli predvideti i za koje Izvoda¢ radova nije kriv. Nastupanje, trajanje i
prestanak vanrednih dogadaja i okolnosti Izvoda¢ radova upisuje u gradevinski dnevnik i o tim
okolnostima pismeno izvestava Narucioca radova.
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